43.523.3914/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.3914/25** **(36.10613/25)**
Tanımı	Dış Çapı 250 / 250 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10509,94	0,00	0,00
2025-Kasım	10422,82	0,00	0,00
2025-Ekim	10307,17	0,00	0,00
2025-Eylül	10176,94	0,00	0,00
2025-Ocak	8734,22	0,00	0,00
2024	6917,44	0,00	0,00
2023-2	4940,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3293,41	0,00	0,00
2022-3	2283,82	0,00	0,00
2022-2	2283,30	0,00	0,00
2022-1	1665,70	0,00	0,00
2021	833,12	0,00	0,00
2020	640,93	0,00	0,00
2019	511,84	0,00	0,00
2018	365,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3914/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3914/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.