43.523.5811/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5811/25** **(36.108411/25)**
Tanımı	Çapı 315 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12067,92	0,00	0,00
2025-Kasım	11967,86	0,00	0,00
2025-Ekim	11835,09	0,00	0,00
2025-Eylül	11685,58	0,00	0,00
2025-Ocak	10028,98	0,00	0,00
2024	7803,12	0,00	0,00
2023-2	4876,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3251,20	0,00	0,00
2022-3	5402,34	0,00	0,00
2022-2	5401,81	0,00	0,00
2022-1	3940,21	0,00	0,00
2021	2189,18	0,00	0,00
2020	1458,98	0,00	0,00
2019	1166,80	0,00	0,00
2018	1263,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5811/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5811/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.