43.523.3921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.3921/25** **(36.10620/25)**
Tanımı	Dış Çapı 560 / 560 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	72269,84	0,00	0,00
2025-Kasım	71670,70	0,00	0,00
2025-Ekim	70876,56	0,00	0,00
2025-Eylül	69982,53	0,00	0,00
2025-Ocak	60061,09	0,00	0,00
2024	55564,53	0,00	0,00
2023-2	39688,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26458,61	0,00	0,00
2022-3	18347,54	0,00	0,00
2022-2	18347,01	0,00	0,00
2022-1	13381,81	0,00	0,00
2021	6691,18	0,00	0,00
2020	5352,98	0,00	0,00
2019	4280,93	0,00	0,00
2018	3057,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.