43.523.5931/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5931/25** **(36.108519/25)**
Tanımı	Çapı 630 / 560 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	169058,13	0,00	0,00
2025-Kasım	167656,64	0,00	0,00
2025-Ekim	165799,17	0,00	0,00
2025-Eylül	163708,10	0,00	0,00
2025-Ocak	140499,04	0,00	0,00
2024	109320,42	0,00	0,00
2023-2	68325,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	45550,00	0,00	0,00
2022-3	37935,28	0,00	0,00
2022-2	37934,70	0,00	0,00
2022-1	27667,90	0,00	0,00
2021	15371,26	0,00	0,00
2020	10247,02	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5931/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5931/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.