
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1605
Mermerden en çok üç parçalı, silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2024 15107,86 0,00 0,00

2023­2 9168,01 0,00 0,00

2023­1 6414,23 0,00 0,00

2022­3 4118,99 0,00 0,00

2022­2 3178,90 0,00 0,00

2022­1 3168,76 0,00 0,00

2021 2069,53 0,00 0,00

2020 1685,66 0,00 0,00

2019 1461,23 0,00 0,00

2018 1193,84 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1604 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden en çok üç parçalı silmeli ayna taşı yapıl­ması ve 
yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. Silmenin 
inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT   : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A­
V.0232/02A­V.0232/03A vb.   pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı 
ayna taşlan için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşlan kaplamadan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,030000

İşçilik:

İşleme, Profil Açma

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 40,000000

 Kemer Kesme

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 10,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 10,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 10,000000
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