

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1347/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külah yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	11093,78	0,00	0,00
2023-2	6799,84	0,00	0,00
2023-1	4788,98	0,00	0,00
2022-3	3111,66	0,00	0,00
2022-2	2432,43	0,00	0,00
2022-1	2407,20	0,00	0,00
2021	1571,15	0,00	0,00
2020	1325,83	0,00	0,00
2019	1158,35	0,00	0,00
2018	1036,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1346/A şartlarıyla,yonu taşından yalnız içi işlenmiş demir kenetli mahruti külâh yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külâhın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1347/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.