43.100.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.100.1302**
Tanımı	El ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	101,91	0,00	0,00
2025-Kasım	101,04	0,00	0,00
2025-Ekim	98,52	0,00	0,00
2025-Eylül	95,44	0,00	0,00
2025-Ocak	82,50	0,00	0,00
2024	77,50	0,00	0,00
2023-2	46,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31,25	0,00	0,00
2022-3	20,31	0,00	0,00
2022-2	15,63	0,00	0,00
2022-1	15,63	0,00	0,00
2021	10,29	0,00	0,00
2020	8,44	0,00	0,00
2019	7,19	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.100.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.100.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.