43.523.5701/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5701/25** **(36.108301/25)**
Tanımı	Çapı 40 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1866,69	0,00	0,00
2025-Kasım	1851,22	0,00	0,00
2025-Ekim	1830,66	0,00	0,00
2025-Eylül	1807,52	0,00	0,00
2025-Ocak	1551,28	0,00	0,00
2024	1124,18	0,00	0,00
2023-2	702,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	468,40	0,00	0,00
2022-3	324,72	0,00	0,00
2022-2	324,61	0,00	0,00
2022-1	236,93	0,00	0,00
2021	131,66	0,00	0,00
2020	87,82	0,00	0,00
2019	70,00	0,00	0,00
2018	75,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5701/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5701/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.