43.523.5842/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5842/25** **(36.108442/25)**
Tanımı	Çapı 400 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18849,66	0,00	0,00
2025-Kasım	18693,38	0,00	0,00
2025-Ekim	18486,10	0,00	0,00
2025-Eylül	18252,74	0,00	0,00
2025-Ocak	15665,10	0,00	0,00
2024	12188,53	0,00	0,00
2023-2	7617,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5078,40	0,00	0,00
2022-3	8753,74	0,00	0,00
2022-2	8753,20	0,00	0,00
2022-1	6384,61	0,00	0,00
2021	3547,18	0,00	0,00
2020	2364,98	0,00	0,00
2019	1891,20	0,00	0,00
2018	2047,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5842/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5842/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.