43.523.5902/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5902/25** **(36.108494/25)**
Tanımı	Çapı 560 / 200 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	57365,57	0,00	0,00
2025-Kasım	56889,98	0,00	0,00
2025-Ekim	56259,58	0,00	0,00
2025-Eylül	55549,86	0,00	0,00
2025-Ocak	47674,56	0,00	0,00
2024	37094,72	0,00	0,00
2023-2	23184,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15456,00	0,00	0,00
2022-3	19765,94	0,00	0,00
2022-2	19765,41	0,00	0,00
2022-1	14416,21	0,00	0,00
2021	8009,18	0,00	0,00
2020	5338,98	0,00	0,00
2019	4270,80	0,00	0,00
2018	3050,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5902/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5902/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.