

40.1.2-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.1.2-007
Tanımı	15001-30000 Nüf. Yerleşime Etüd Raporu Düzenlenmesi
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	6122,20	6122,20	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	55784,62	55784,62	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	5723,29	5723,29	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	7564,00	7564,00	0,00
2016	6880,00	6880,00	0,00
2015	7776,65	7776,65	0,00
2020	12532,00	12532,00	0,00
2021	15684,00	15684,00	0,00
2022-1	28213,95	28213,95	0,00
2018	8735,00	8735,00	0,00
2019	11673,00	11673,00	0,00

40.1.2-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz 40.a.'da belirtilen Őebekelerin yűrűrlűkte olan yűnetmeliklere, T.E.K. Elektrik Dađıtım Őebekeleri Proje Teknik ve Őzel Őartnamesine gűre mahallindeki (yerel) etűdlerinin yapılması, tasdik ettirilmesi. (Seyahat genel gider yűklenici karı, vs. masraflar dahil.) Yapıtırılan projenin űzelliđine gűre etűd raporu dűzenlenmesinde sabit bedellerden sadece biri (Poz 40.1.1.- Poz 40.1.1.1.-Poz 40.1.2.-Poz 40.2.1.-Poz 40.1.3.) űdenir.

40.1.2-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.