

40.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.2.2-002
Tanımı	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	764,00	764,00	0,00
2019	1179,00	1179,00	0,00
2018	883,00	883,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	618,84	618,84	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	657,83	657,83	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	2851,26	2851,26	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1585,00	1585,00	0,00
2020	1266,00	1266,00	0,00
2016	695,00	695,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	578,52	578,52	0,00
2023-1	5637,50	5637,50	0,00

40.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tasdikli etüd raporuna göre poz 40.'da belirtilen şebekelerin detay çalışmalarının yapılması ve projenin tamamlanarak tasdik ettirilmesi. Yapıtırılan projenin özelliđine göre proje düzenlenmesinde sabit büro masraflarından sadece biri (Poz 40.1.2.-40.2.1.1.-Poz 40.2.2.-Poz

40.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.