

## 35.1-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.1-021</b>
<b>Tanımı</b>	DAPT-5 Trafo Binası Kaleterasit Sıva Yapılması
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	1958,42	1958,42	0,00
2006	1783,00	1783,00	0,00
2007	1857,77	1857,77	0,00
2012	2668,74	2668,74	0,00
2016	3675,00	3675,00	0,00
2003	1419,00	1419,00	0,00
2009	2461,69	2461,69	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	2599,72	2458,81	0,00
2005	1725,48	1725,48	0,00
2013	2732,00	2732,00	0,00
2014	2955,00	2955,00	0,00
2004	1636,70	1636,70	0,00
2015	3245,00	3245,00	0,00
2010	2458,81	2458,81	0,00
2017	3884,00	3884,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.1-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.1-021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.