

M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.1.28

Tanımı Sertleşmiş Beton, Karot veya Harç Numunesinden Boy Değişimi (3 Deney numune)

Birimi Set

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14879,00	0,00	0,00
2024	11081,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4552,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	2333,50	0,00	0,00
2021	1561,00	0,00	0,00
2020	1362,50	0,00	0,00
2019	1266,00	0,00	0,00
2018	1070,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.