M.2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**M.2.2**
Tanımı	Silisyum Dioksit (SiO2) Tayini (Çimentolara Uygulanan Kimyasal Deneyler)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1296,50	0,00	0,00
2024	963,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	433,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	226,00	0,00	0,00
2021	145,50	0,00	0,00
2020	128,00	0,00	0,00
2019	117,00	0,00	0,00
2018	97,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.