
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

TNL-1.3
1/25.000 Ölçekli Tünel Ön Etüt Proje Raporunun Hazırlanması
100m
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 135156,00 0,00 0,00

2024 101347,50 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 42646,50 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 22147,50 0,00 0,00

2021 14922,00 0,00 0,00

2020 13031,00 0,00 0,00

2019 11989,50 0,00 0,00

2018 10140,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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