TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**TNL-2.8**
Tanımı	Su Temini Ön Projelerinin Hazırlanması
Birimi	Pake
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	77543,50	0,00	0,00
2024	58088,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24220,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	12432,00	0,00	0,00
2021	8423,50	0,00	0,00
2020	7339,50	0,00	0,00
2019	6796,00	0,00	0,00
2018	5725,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.