

TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TNL-3.14
Tanımı	Enerji Temin Kesin Projesinin Hazırlanması
Birimi	100m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	281195,50	0,00	0,00
2024	209808,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	87783,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	45286,00	0,00	0,00
2021	30665,00	0,00	0,00
2020	26772,50	0,00	0,00
2019	24776,00	0,00	0,00
2018	20840,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.