Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**Z.1.GPB/P2-1**
Tanımı	Zamana Bağlı Oturma Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	52408,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22267,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	11185,50	0,00	0,00
2021	7379,00	0,00	0,00
2020	6763,00	0,00	0,00
2019	6092,80	0,00	0,00
2018	5120,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.