

## 27 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27

**Tanımı** Tehlike işareti

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	8,70	8,70	0,00
2013	5,51	5,51	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	9,33	9,33	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	24,59	24,59	0,00
2019	13,70	13,70	0,00
2023-1	42,64	42,64	0,00
2020	14,35	14,35	0,00
2015	6,80	6,80	0,00
2014	6,10	6,10	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	10,51	10,51	0,00
2021	15,67	15,67	0,00

## 27 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a,b) Malzeme ve Montaj: Standardına ve şartnamesine uygun boya ile beton direk veya kapılar üzerine şablonla yapılan tehlike işareti, (Boya ve işçiliđi dahil).

## 27 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.