

43.523.5731/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5731/16 (36.108331/16)

Tanımı Çapı 140/50 mm, 16 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1768,07	0,00	0,00
2025-Kasım	1753,42	0,00	0,00
2025-Ekim	1733,92	0,00	0,00
2025-Eylül	1711,96	0,00	0,00
2025-Ocak	1469,27	0,00	0,00
2024	1811,75	0,00	0,00
2023-2	1132,27	0,00	0,00
2023-1	754,80	0,00	0,00
2022-3	526,63	0,00	0,00
2022-2	526,43	0,00	0,00
2022-1	384,07	0,00	0,00
2021	213,46	0,00	0,00
2020	142,26	0,00	0,00
2019	113,56	0,00	0,00
2018	123,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5731/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5731/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.