

43.523.5755/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5755/25 (36.108355/25)

Tanımı Çapı 180/160 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6356,37	0,00	0,00
2025-Kasım	6303,66	0,00	0,00
2025-Ekim	6233,70	0,00	0,00
2025-Eylül	6154,93	0,00	0,00
2025-Ocak	5282,38	0,00	0,00
2024	4109,97	0,00	0,00
2023-2	2568,61	0,00	0,00
2023-1	1712,40	0,00	0,00
2022-3	2824,96	0,00	0,00
2022-2	2824,61	0,00	0,00
2022-1	2060,40	0,00	0,00
2021	1144,78	0,00	0,00
2020	763,25	0,00	0,00
2019	610,00	0,00	0,00
2018	660,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5755/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5755/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.