43.523.5814/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.5814/25** **(36.108414/25)**
Tanımı	Çapı 315 /140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16058,05	0,00	0,00
2025-Kasım	15924,90	0,00	0,00
2025-Ekim	15748,30	0,00	0,00
2025-Eylül	15549,44	0,00	0,00
2025-Ocak	13345,06	0,00	0,00
2024	10383,33	0,00	0,00
2023-2	6489,41	0,00	0,00
2023-1	4326,21	0,00	0,00
2022-3	6675,74	0,00	0,00
2022-2	6675,20	0,00	0,00
2022-1	4869,01	0,00	0,00
2021	2705,18	0,00	0,00
2020	1802,98	0,00	0,00
2019	1440,80	0,00	0,00
2018	1559,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5814/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5814/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.