

43.510.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.510.1502 (36.037003)
Tanımı	Çapı 100 mm, duktıl boru ve başlarının sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	246,51	0,00	0,00
2025-Kasım	244,40	0,00	0,00
2025-Ekim	238,31	0,00	0,00
2025-Eylül	230,85	0,00	0,00
2025-Ocak	199,56	0,00	0,00
2024	150,43	0,00	0,00
2023-2	91,00	0,00	0,00
2023-1	59,25	0,00	0,00
2022-3	38,41	0,00	0,00
2022-2	29,53	0,00	0,00
2022-1	29,53	0,00	0,00
2021	19,39	0,00	0,00
2020	15,91	0,00	0,00
2019	13,55	0,00	0,00
2018	10,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Döşenmiş her çeşit duktıl boruların (Ø100 mm) sökülmesi, boru ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istifedilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, duktıl boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Döşenmiş her çeşit duktıl boru ve başlarının (Boru bağlantı elemanları dahil) sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,170000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,710000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.