

43.523.1612/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1612/25 (36.11312/25)

Tanımı Dış çapı 125 mm, 25 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1162,96	0,00	0,00
2025-Kasım	1153,33	0,00	0,00
2025-Ekim	1140,45	0,00	0,00
2025-Eylül	1125,92	0,00	0,00
2025-Ocak	966,34	0,00	0,00
2024	1025,06	0,00	0,00
2023-2	731,70	0,00	0,00
2023-1	487,81	0,00	0,00
2022-3	338,18	0,00	0,00
2022-2	337,90	0,00	0,00
2022-1	246,70	0,00	0,00
2021	137,20	0,00	0,00
2020	109,68	0,00	0,00
2019	87,36	0,00	0,00
2018	72,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1612/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1612/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.