

43.523.5758/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5758/25 (36.108358/25)
Tanımı	Çapı 200 / 50 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4970,02	0,00	0,00
2025-Kasım	4928,82	0,00	0,00
2025-Ekim	4874,08	0,00	0,00
2025-Eylül	4812,42	0,00	0,00
2025-Ocak	4130,22	0,00	0,00
2024	3213,44	0,00	0,00
2023-2	2008,30	0,00	0,00
2023-1	1338,80	0,00	0,00
2022-3	870,50	0,00	0,00
2022-2	870,10	0,00	0,00
2022-1	634,90	0,00	0,00
2021	352,86	0,00	0,00
2020	234,70	0,00	0,00
2019	187,20	0,00	0,00
2018	203,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5758/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5758/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.