

43.523.5752/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5752/12, (36.108352/12,5)
Tanımı	5 Çapı 180/110 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2441,43	0,00	0,00
2023-2	1525,84	0,00	0,00
2023-1	1017,23	0,00	0,00
2022-3	1439,88	0,00	0,00
2022-2	1439,63	0,00	0,00
2022-1	1050,23	0,00	0,00
2021	583,54	0,00	0,00
2020	389,02	0,00	0,00
2019	310,89	0,00	0,00
2018	336,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.