

43.523.5945/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.523.5945/25 (36.108529/25)
Tanımı	Çapı 710 / 250 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	70125,82	0,00	0,00
2023-2	43828,50	0,00	0,00
2023-1	29219,01	0,00	0,00
2022-3	26459,09	0,00	0,00
2022-2	26458,50	0,00	0,00
2022-1	19297,90	0,00	0,00
2021	10721,26	0,00	0,00
2020	7147,02	0,00	0,00
2019	5717,41	0,00	0,00
2018	4083,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5945/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5945/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.