

42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	42.100.1103 (1103)
Tanımı	400 dozlu ve bütün işçiliği elle yapılan dövme beton yapılması
Birimi	m3
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4519,44	0,00	0,00
2025-Kasım	4479,72	0,00	0,00
2025-Ekim	4382,21	0,00	0,00
2025-Eylül	4275,31	0,00	0,00
2025-Ocak	3751,31	0,00	0,00
2024	3462,12	0,00	0,00
2023-2	2314,15	0,00	0,00
2023-1	1846,77	0,00	0,00
2022-3	1277,59	0,00	0,00
2022-2	1058,41	0,00	0,00
2022-1	793,26	0,00	0,00
2021	496,43	0,00	0,00
2020	475,17	0,00	0,00
2019	421,50	0,00	0,00
2018	336,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Karadeniz Bölgesinde böğürtlenle kaplı alanlarda bu birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.

42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,400000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,500000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,650000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,125000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
		(Malzeme getirme karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		(Beton yapma karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		(Betonu yerine koyma tokmaklama karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.