1103.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**1103.02**
Tanımı	Sürgün yoğunluğu % 40 ve daha fazla olan sahalarda
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4826,65	0,00	0,00
2024	3712,81	0,00	0,00
2023-2	2489,98	0,00	0,00
2023-1	1858,19	0,00	0,00
2022-3	1201,47	0,00	0,00
2022-2	929,07	0,00	0,00
2022-1	929,07	0,00	0,00
2021	617,28	0,00	0,00
2020	507,80	0,00	0,00
2019	441,45	0,00	0,00
2018	350,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1103.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1103.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.