

43.523.5804/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5804/25 (36.108404/25)

Tanımı Çapı 280 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6961,92	0,00	0,00
2023-2	4351,01	0,00	0,00
2023-1	2900,61	0,00	0,00
2022-3	7524,74	0,00	0,00
2022-2	7524,21	0,00	0,00
2022-1	5488,21	0,00	0,00
2021	3049,18	0,00	0,00
2020	2032,98	0,00	0,00
2019	1625,41	0,00	0,00
2018	1759,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5804/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5804/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.