3808.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**3808.11**
Tanımı	Mevcut bambuya fidanların(6-10 bağ) bağlanarak sabitlenmesi
Birimi	100
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	607,79	0,00	0,00
2024	467,53	0,00	0,00
2023-2	313,56	0,00	0,00
2023-1	236,34	0,00	0,00
2022-3	150,30	0,00	0,00
2022-2	116,23	0,00	0,00
2022-1	116,23	0,00	0,00
2021	77,22	0,00	0,00
2020	62,01	0,00	0,00
2019	53,82	0,00	0,00
2018	49,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

3808.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Form verme (fidan budama boyu 2.25 mt üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

3808.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.