# 3808.15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **3808.15** |
| Tanımı | Fidan sökümü öncesi,dikilmiş kazıklardaki mevcut tellerin çıkarılarak toplanması ve kazıklara bağ yapılarak asılması. |
| Birimi | 100 |
| Kurum | Orman ve Su İşleri Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 75,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 58,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 39,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 29,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 18,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 14,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 14,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,20 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 3808.15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Form verme (fidan budama boyu 2.25 mt üzerindeki çalışmalarda 1.20 kat sayısı uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 3808.15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.