

42.130.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.130.1103 (2007)

Tanımı Meskun olmayan sahada bir poligonun zemin tesisi yapımı röper ölçü ve krokisi

Birimi nokta

Kurum İller Bankası

Fasikül Harita


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1766,19	0,00	0,00
2025-Kasım	1751,11	0,00	0,00
2025-Ekim	1709,62	0,00	0,00
2025-Eylül	1657,58	0,00	0,00
2025-Ocak	1430,70	0,00	0,00
2024	1115,80	0,00	0,00
2023-2	696,30	0,00	0,00
2023-1	489,10	0,00	0,00
2022-3	332,47	0,00	0,00
2022-2	244,04	0,00	0,00
2022-1	244,04	0,00	0,00
2021	170,90	0,00	0,00
2020	148,89	0,00	0,00
2019	131,96	0,00	0,00
2018	102,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.130.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.130.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	0,400000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	2,000000
		(Şenör karşılığı)		
40.115.1703		5 tonluk kamyon (Traktör)	sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.