

42.130.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	42.130.1104 (2012)
Tanımı	Tesisi mevcut bir poligon noktası (Meskun sahada çivi veya boru)
Birimi	nokta
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	418,15	0,00	0,00
2025-Kasım	414,46	0,00	0,00
2025-Ekim	404,46	0,00	0,00
2025-Eylül	391,96	0,00	0,00
2025-Ocak	338,58	0,00	0,00
2024	260,83	0,00	0,00
2023-2	159,79	0,00	0,00
2023-1	107,39	0,00	0,00
2022-3	71,34	0,00	0,00
2022-2	53,40	0,00	0,00
2022-1	53,33	0,00	0,00
2021	36,25	0,00	0,00
2020	31,10	0,00	0,00
2019	27,76	0,00	0,00
2018	88,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.130.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.130.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
42.130.1105	2013	Eski bir poligonun röper krokisindeki ölçülerine göre aranması tesisi mevcutsa röper ölçülerine göre yerinin kontrolü ve tespiti	nokta	1,000000
		Poz no 42.130.1407'den (42.120.1101 + 42.130.1402 + 42.120.1103) çıkarılmış beledi		
42.130.1107	2015	Demir çivi kotlu, tesisli bir poligon noktası (Meskun sahada)	nokta	0,010000
42.120.1101	2001	Bir poligon noktasının yer seçimi	nokta	-0,010000
42.130.1102	2006	Meskun sahada bir poligonun zemin tesisi yapılması röper ölçüsü ve krokisi	nokta	-0,010000
42.120.1103	2003	Bir poligon noktası demir çivisinin	nokta	-0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.