

43.523.5807/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5807/25 (36.108407/25)

Tanımı Çapı 315/40 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8247,60	0,00	0,00
2025-Kasım	8179,20	0,00	0,00
2025-Ekim	8088,40	0,00	0,00
2025-Eylül	7986,14	0,00	0,00
2025-Ocak	6854,02	0,00	0,00
2024	5332,72	0,00	0,00
2023-2	3332,80	0,00	0,00
2023-1	2221,81	0,00	0,00
2022-3	3699,34	0,00	0,00
2022-2	3698,80	0,00	0,00
2022-1	2698,21	0,00	0,00
2021	1499,18	0,00	0,00
2020	998,98	0,00	0,00
2019	798,21	0,00	0,00
2018	865,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5807/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5807/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.