

43.523.5837/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5837/25 (36.108437/25)

Tanımı Çapı 400 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11709,78	0,00	0,00
2025-Kasım	11612,69	0,00	0,00
2025-Ekim	11483,84	0,00	0,00
2025-Eylül	11338,77	0,00	0,00
2025-Ocak	9731,34	0,00	0,00
2024	7571,52	0,00	0,00
2023-2	4732,00	0,00	0,00
2023-1	3154,61	0,00	0,00
2022-3	2559,14	0,00	0,00
2022-2	2558,61	0,00	0,00
2022-1	1866,61	0,00	0,00
2021	1037,18	0,00	0,00
2020	690,98	0,00	0,00
2019	551,20	0,00	0,00
2018	597,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5837/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5837/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.