

43.523.5862/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5862/25 (36.108462/25)

Tanımı Çapı 450 /140 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17840,53	0,00	0,00
2023-2	11150,21	0,00	0,00
2023-1	7433,41	0,00	0,00
2022-3	12514,94	0,00	0,00
2022-2	12514,40	0,00	0,00
2022-1	9127,81	0,00	0,00
2021	5071,18	0,00	0,00
2020	3380,98	0,00	0,00
2019	2704,40	0,00	0,00
2018	2927,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5862/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5862/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.