4409.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**4409.01**
Tanımı	Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi (kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi)
Birimi	m
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	145,87	0,00	0,00
2024	112,20	0,00	0,00
2023-2	75,25	0,00	0,00
2023-1	56,72	0,00	0,00
2022-3	36,08	0,00	0,00
2022-2	27,89	0,00	0,00
2022-1	27,89	0,00	0,00
2021	18,53	0,00	0,00
2020	14,88	0,00	0,00
2019	12,92	0,00	0,00
2018	11,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

4409.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

4409.01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.