4503.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**4503.02**
Tanımı	Altlıkların budanması,175 cm'ye kadar yükseklikten aşı yapılması (Malzeme hariç)
Birimi	100A
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5319,70	0,00	0,00
2024	4092,08	0,00	0,00
2023-2	2749,50	0,00	0,00
2023-1	2047,50	0,00	0,00
2022-3	1720,49	0,00	0,00
2022-2	1330,41	0,00	0,00
2022-1	1330,41	0,00	0,00
2021	883,94	0,00	0,00
2020	727,16	0,00	0,00
2019	632,09	0,00	0,00
2018	501,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

4503.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

4503.02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.