

74.103.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.103.0014 (34.211)
Tanımı	(15) tondan büyük taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	516,70	0,00	0,00
2024	409,89	0,00	0,00
2023-2	239,92	0,00	0,00
2023-1	169,48	0,00	0,00
2022-3	139,22	0,00	0,00
2022-2	122,94	0,00	0,00
2022-1	89,24	0,00	0,00
2021	53,18	0,00	0,00
2020	45,87	0,00	0,00
2019	39,64	0,00	0,00
2018	32,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.103.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.103.0014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.