

74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.114.0004 (34.504)

Tanımı İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap konstrüksiyon aksamının takviyesi ve onarımı

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)

Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32400,00	0,00	0,00
2024	23540,00	0,00	0,00
2023-2	16243,75	0,00	0,00
2023-1	12620,00	0,00	0,00
2022-3	9844,38	0,00	0,00
2022-2	8916,25	0,00	0,00
2022-1	6810,63	0,00	0,00
2021	4071,06	0,00	0,00
2020	3410,00	0,00	0,00
2019	2946,25	0,00	0,00
2018	2517,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdare, yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap konstrüksiyon aksamının takviye ve onarımı, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kg. fiyatı:

(Bu işin bedeli, bu işte kullanılan her türlü demir imalatın kg.'ı üzerinden ödenir.)

74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.