

74.102.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	74.102.0009 (34.109/2)
Tanımı	(2-4) ton taşlarla anroşman yapılması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	207,71	0,00	0,00
2023-2	133,86	0,00	0,00
2023-1	93,60	0,00	0,00
2022-3	74,85	0,00	0,00
2022-2	65,90	0,00	0,00
2022-1	49,43	0,00	0,00
2021	29,89	0,00	0,00
2020	25,49	0,00	0,00
2019	22,09	0,00	0,00
2018	18,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(2 - 4) tonluk taşlarla denizden anroşman yapılması; Taşın ocaktan çıkarılması, istenilen kategorilere ayrılması, kara vasıtalarına yüklenip boşaltılması, deniz vasıtalarına yüklenmesi, iki deniz miline kadar denizden taşınması ve proje ve şartnamelerine uygun olarak denizden anroşman yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Taşın kara taşınması ve 2 deniz milinden fazla deniz taşınması hariçtir), ton fiyatı:

ÖLÇÜ:

Anroşmanda kullanılan taşın tartılan tonu üzerinden ölçülür.

NOT:

Deniz yolu ile taşıma için gerekli yükleme iskelesi ve diğer tesisatın bedeli birim fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.102.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.