

40.1.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 40.1.2-008 |
| Tanımı | 30001-50000 Nüf. Yerleşime Etüd Raporu Düzenlenmesi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| Fasikül | 3. Bölge |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 9759,98 | 9759,98 | 0,00 |
| 2023-1 | 95119,10 | 95119,10 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 10440,25 | 10440,25 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 12898,00 | 12898,00 | 0,00 |
| 2020 | 21369,00 | 21369,00 | 0,00 |
| 2015 | 9243,20 | 9243,20 | 0,00 |
| 2018 | 14894,00 | 14894,00 | 0,00 |
| 2019 | 19904,00 | 19904,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 40066,90 | 40066,90 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26743,00 | 26743,00 | 0,00 |
| 2016 | 11732,00 | 11732,00 | 0,00 |

40.1.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz 40.a.'da belirtilen Őebekelerin yűrűrlűkte olan yűnetmeliklere, T.E.K. Elektrik Dađıtım Őebekeleri Proje Teknik ve Őzel Őartnamesine gűre mahallindeki (yerel) etűdlerinin yapılması, tasdik ettirilmesi. (Seyahat genel gider yűklenici karı, vs. masraflar dahil.) Yapıtırılan projenin űzelliđine gűre etűd raporu dűzenlenmesinde sabit bedellerden sadece biri (Poz 40.1.1.- Poz 40.1.1.1.-Poz 40.1.2.-Poz 40.2.1.-Poz 40.1.3.) űdenir.

40.1.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.