

## 40.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>40.2.2-002</b>
<b>Tanımı</b>	Nüfusa bakılmaksızın bilumum köylerde
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	764,00	764,00	0,00
2015	657,83	657,83	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	883,00	883,00	0,00
2014	618,84	618,84	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	695,00	695,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1179,00	1179,00	0,00
2013	578,52	578,52	0,00
2022-1	2851,26	2851,26	0,00
2020	1266,00	1266,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	5637,50	5637,50	0,00
2021	1585,00	1585,00	0,00

## 40.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tasdikli etüd raporuna göre poz 40.'da belirtilen şebekelerin detay çalışmalarının yapılması ve projenin tamamlanarak tasdik ettirilmesi. Yapıtırılan projenin özelliđine göre proje düzenlenmesinde sabit büro masraflarından sadece biri (Poz 40.1.2.-40.2.1.1.-Poz 40.2.2.-Poz

## 40.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.