

40.2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.2.3
Tanımı	Yalnız B.A.H.H. Proje Düz.Sabit Masraf
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	3929,00	3929,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	2040,86	2040,86	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	2157,00	2157,00	0,00
2018	2738,00	2738,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7641,73	7641,73	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1794,81	1794,81	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	4248,00	4248,00	0,00
2017	2371,00	2371,00	0,00
2019	3162,00	3162,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	15109,22	15109,22	0,00
2014	1919,91	1919,91	0,00

40.2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tasdikli etüd raporuna göre poz 40.'da belirtilen şebekelerin detay çalışmalarının yapılması ve projenin tamamlanarak tasdik ettirilmesi. Yapıtırılan projenin özelliđine göre proje düzenlenmesinde sabit büro masraflarından sadece biri (Poz 40.1.2.-40.2.1.1.-Poz 40.2.2.-Poz

40.2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.