

40.3.2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.3.2.1

Tanımı Aydınlatma direkleri

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	4,13	4,13	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	7,44	7,44	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	3,08	3,08	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2,88	2,88	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	3,26	3,26	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,90	23,90	0,00
2017	3,58	3,58	0,00
2019	4,13	4,13	0,00
2018	4,13	4,13	0,00
2021	4,13	4,13	0,00
2015	3,08	3,08	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

40.3.2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Proje düzenlenmesindeki değişken bedeller; tasdik edilen projede yer alan ve aşağıda isimleri belirtilen iş kalemlerinin miktarları üzerinden hesaplanarak bulunur.

- Direkler (Poz 40.3.1. ve Poz 40.3.2.)
- Büyük Aralıklı Hava Hatları (Poz 40.3.3.)
- O.G. Yeraltı Kabloları. (Poz 40.3.4.)
- A.G. Şebekesinin yeraltı kablosu ile yapılması. (Poz 40.7.)
- Santral ve trafo postası. (Poz 40.3.5.)
- Tip dışında kalan özel santral veya trafo kabinleri. (Poz 40.4.)
- Özel tip demir direkler. (Poz 40.5.)
- Yeni O.G. demir direği (Poz40.5.1.)
- Projesi tasdikli demir direk tiplerinde yapılacak tadilata ait hesap kontrolü ve tadilat resimleri (poz 40.5.2)
- Harita çıkartması. (Poz 40.6.)
- Takeometrik harita çıkartılması. (Poz 40.6.1.)
- Plancote ve teodolitle harita çıkartılması. (Poz 40.6.2.)
- B.A.H.H. ile ilgili istimplak planlarının çıkartılması. (Poz 40.8.-Poz 40.8.1.2.-Poz 40.8.1.3.) 40.8.1.-Poz 40.8.1.1-Poz

Tasdikli projenin toplam bedeli; (Poz 40.1. - Poz 40.2. - Poz 40.3.) pozlarının toplamından bulunur.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.3.2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.