

## H-50.4.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>H-50.4.1</b>
<b>Tanımı</b>	ENH Plan Tadilat İşi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	785,00	785,00	0,00
2016	753,00	753,00	0,00
2019	1155,00	1155,00	0,00
2020	1360,00	1360,00	0,00
2018	910,00	910,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	5040,00	5040,00	0,00
2022-1	2205,00	2205,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	650,00	650,00	0,00
2021	1530,00	1530,00	0,00
2015	715,00	715,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## H-50.4.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## H-50.4.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.