

## H-50.4.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>H-50.4.2</b>
<b>Tanımı</b>	TR, İM, DM vb. Plan Tadilatı İşi
<b>Birimi</b>	Km
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1340,00	1340,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	1700,00	1700,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	1215,00	1215,00	0,00
2020	2540,00	2540,00	0,00
2016	1411,00	1411,00	0,00
2019	2160,00	2160,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	9540,00	9540,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1470,00	1470,00	0,00
2021	2900,00	2900,00	0,00
2022-1	4175,00	4175,00	0,00

## H-50.4.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## H-50.4.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.