

## H-50.5.5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>H-50.5.5</b>
<b>Tanımı</b>	Tapu İşlemlerin Hazırlanması ve Sonuçlandırılması İşi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	165,00	165,00	0,00
2014	20,90	20,90	0,00
2021	50,00	50,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	72,00	72,00	0,00
2019	37,00	37,00	0,00
2018	29,00	29,00	0,00
2020	45,00	45,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	24,00	24,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	25,00	25,00	0,00
2015	23,05	23,05	0,00

## H-50.5.5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## H-50.5.5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.